



## Smlouva o dílo SD/2021/0849

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### **Objednatel:**

##### **Statutární město Jablonec nad Nisou**

Zastoupené: primátorem, **RNDr. Jiřím Čeřovským**, a náměstkem primátora,  
**Ing. Milanem Kouřilem**

se sídlem: Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 01

IČ: 262 340

DIČ: CZ00262340

Bankovní spojení: Komerční banka Jablonec nad Nisou

č.ú.: 121-451/0100

*„dále jen objednatel“*

a

#### **Zhotovitel:**

##### **Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.**

Zastoupené: jednatelem **Mgr. Milanem Nožičkou** a **Mgr. Janem Zemanem**

se sídlem: Souběžná 7, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 01

IČ: 254 75 509

DIČ: CZ25475509

Bankovní spojení: KB Jablonec nad Nisou

č.: 27-633560227/0100

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vl. 19806.

*„dále jen zhotovitel“*

### II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této smlouvy o dílo uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami je **stanovení jednotlivých činností**, prováděných zhotovitelem na úseku správy veřejné zeleně, a **rozsahu prací** vykonávaných v rámci těchto činností vč. dalších podmínek souvisejících s realizací díla. Pro potřeby této smlouvy byly jednotlivé činnosti označeny body **A – G**:

**A: údržba veřejné zeleně**

**B: údržba okrasných nádob**

**C: vizuální kontroly dětských hřišť**

**D: provozní kontroly dětských hřišť**

**E: čištění fontán**

**F: zajištění provozu veřejných WC**

**G: kontroly dětských sportovišť**

1. **Plnění díla bude zahájeno od 1.1.2022. S ohledem na termín schválení rozpočtu statutárního města, které proběhne až v roce 2022, tedy později, než bude zahájeno plnění dle této smlouvy o dílo, budou veškeré finanční**

záležitosti spojené s realizací díla dle této smlouvy řešeny dodatkem k této smlouvě. Dodatek bude uzavřen až po schválení rozpočtu zastupitelstvem města. Ve smlouvě o dílo budou řešeny pouze obecné platební podmínky uvedené v návaznosti na jednotlivé činnosti.

2. Zhotovitel je oprávněn činnosti, které budou probíhat již od 1.1.2022, fakturovat na základě předběžně stanovené paušální ceny (provoz stabilních veřejných toalet). Po schválení rozpočtu statutárního města bude sepsán dodatek ke smlouvě o dílo, kde dojde k vyčíslení finančního rámce k jednotlivým činnostem specifikovaným v článku II. smlouvy. Následně dojde mezi oběma smluvními stranami k případnému finančnímu dorovnání dle skutečnosti.

### III. SPECIFIKACE SMLUVNÍCH ČINNOSTÍ

#### A) Údržba veřejné zeleně

##### 1. Předmět údržby

- 1.1. Zhotovitel se v části A této smlouvy o dílo zavazuje na vlastní nebezpečí provádět pro objednatele údržbu městské zeleně v Jablonci n. N., která je pro potřeby údržby rozdělena na části A, B, C. Podkladem pro provádění údržby jsou přílohy 1 – 5. Zhotovitel bude mít přístup k mapovým podkladům na serveru T-mapy. Údržbou zeleně se ve smyslu této smlouvy rozumí jarní a podzimní hrabání trávníků, seče travnatých ploch, tvarování živých plotů, odplevelování keřových porostů, údržba záhonů trvalek a růží a odplevelování stromových mís. Odplevelování solitérních, příp. zapojených keřových porostů a odstraňování obrostu na kmenech stromů, které nejsou v přílohách přesně specifikovány, bude zhotovitel provádět na základě požadavku technického zástupce objednatele. Požadavek bude zaznamenán do pracovního deníku, příp. zaslán e-mailem. Práce zhotovitel provede do 7 kalendářních dnů od vznesení požadavku. V případě údržby trvalkových záhonů platí, že odkvetlé části rostlin budou odstraňovány průběžně v rámci odplevelování, poslední odstraňování odkvetlých částí rostlin proběhne nejpozději do konce měsíce října t.r., při této operaci současně dojde ke svázání okrasných travin.
- 1.2. Veškeré práce budou prováděny vč. likvidace vzniklého bioodpadu. Bližší specifikace jednotlivých pracovních operací je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy.
- 1.3. Zhotovitel se zavazuje provádět údržbu zeleně v souladu s příslušnými právními předpisy a touto smlouvou s přihlédnutím k pokynům technického pracovníka objednatele.
- 1.4. Zhotovitel se zavazuje odpad vzniklý při plnění díla odstranit nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne vzniku takového odpadu, na plochách zařazených do I. intenzitní třídy údržby do 24 hodin, a to v souladu s příslušnými právními předpisy. Odpad vzniklý činnostmi zhotovitele poslední pracovní den v týdnu zlikviduje zhotovitel tentýž den. Bude-li zhotovitel plnit dle této smlouvy mimo obvyklé pracovní dny, je povinen vzniklý odpad uklidit neprodleně. Zhotovitel nebude odpad vzniklý při plnění díla ukládat na komunikace jak pro pěší, tak pro motorová vozidla. Není-li možné takový odpad uložit přechodně na trávníkovou či jinou nezpevněnou plochu, musí být odpad neprodleně odstraněn. Zpevněné plochy či budovy, mobiliář, event. vozidla odpadem znečištěná musí zhotovitel na své náklady neprodleně vyčistit.
- 1.5. Objednatel nezajišťuje pro zhotovitele odběr, místo k ukládání a využití či odstranění odpadu.
- 1.6. V rámci každé pracovní operace provede zhotovitel sběr odpadků, větví a inertního odpadu (kameny, cihly apod.) na celé ploše (tzn. včetně keřových porostů, pískovišť,

... (včetně hrstí, cestiček apod.) a zajistí odvoz a řádné odstranění tohoto odpadu na místo k tomu určeném. V rámci každé pracovní operace budou rovněž odstraňovány suché či zalomené větve na stromech do výšky cca 2,5 m a suché či zalomené větve na keřích. Práce budou probíhat vždy od centra města k jeho okrajovým částem. V případech, kdy jsou práce na sečích na téže ploše prováděny pomocí různé techniky (sekačky a křovinořezy), nesmí být prodlouženy od nástupu rozdílné techniky delší než 1 – 2 dny.

**1.9. Aktualizované přílohy č. 1 – 5 budou nedílnou součástí dodatku k této smlouvě o dílo. Přílohy platí pro jednotlivé části, na něž bylo město pro potřeby plnění díle této smlouvy o dílo rozděleno. Části jsou označeny písmeny A – C.**

Specifikace příloh:

- 1. ceník**
- 2. přehled pracovních operací**
- 3. harmonogram prací**
- 4. seznam ploch**
- 5. podklady pro účtování dotačních akcí.**

**Mapové podklady jsou pro zhotovitele k dispozici na serveru T-mapy.**

## **2. Cena za dílo**

### **2.1. Ceník jednotkových cen:**

Jednotkové ceny budou stanoveny s ohledem na schválený rozpočet pro rok 2022. V tabulce jsou uvedeny jednotkové ceny sjednané pro rok 2021. Případná změna bude řešena v dodatku č. 1 k této smlouvě.

odplevelování keřových porostů soliterních i zapojených	m <sup>2</sup>	30,00
odplevelování stromových mís	ks	40,00
odstraňování obrostu na stromech	ks	18,00

**Poznámka:** Zálivku bude zhotovitel provádět na základě předchozí výzvy technického dozoru objednatele. Zhotovitel bude objednatelem k zálivce vyzván min. 2 dny předem.

**2.2.** Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn měnit četnost pracovních operací a rozsah ploch, na nichž je údržba prováděna, a to na základě aktuálních klimatických podmínek, potřeb objednatele a finančních prostředků schválených městským zastupitelstvem pro příslušné období, tedy kalendářní rok, přičemž jednotkové ceny se nezmění.

### **3. Platební podmínky**

**3.1.** Z důvodu povinné evidence nákladů vynaložených na údržbu ploch, na jejichž obnovu či vybudování byla poskytnuta dotace, bude zhotovitel zvláště v každé faktuře uvádět položky specifikované v příloze č. 5 budoucího dodatku č. 1 smlouvy a cenu za jejich údržbu bez DPH a s DPH.

**3.2.** Zhotovitel se zavazuje fakturovat pouze práce převzaté technickým zástupcem objednatele v rámci kontrolních dnů formou zápisu do pracovního deníku. Zhotovitel je oprávněn fakturovat provedené a převzaté práce nejpozději do konce měsíce následujícího po převzetí dokončených prací.

**3.3.** Zhotovitel bere na vědomí, že kontrolní dny budou probíhat minimálně jedenkrát týdně za účasti pověřeného zástupce objednatele i zhotovitele. Kontrolní dny se stanoví dohodou obou stran.

**3.4.** Zhotovitel se zavazuje uvádět v účetních dokladech (fakturách) částky s ohledem na fakturované práce, jednotkové ceny stanovené v ceníku a plochy, na nichž byly fakturované práce provedeny. Součástí faktur budou podrobné tabulkové přílohy.

### **4. Další ujednání**

**4.1.** Objednatel připouští plnění zakázky pomocí subdodavatele. Údaje o tom budou uvedeny v pracovním deníku vč. názvu subdodavatele a vymezení plochy, kterou bude subdodavatelsky zajišťovat. Zhotovitel je povinen seznámit subdodavatele se všemi podmínkami sjednanými ve smlouvě.

**4.2.** Zhotovitel je povinen dbát na bezpečnost osob a dodržovat pravidla bezpečnosti práce. Za porušení těchto povinností nese zhotovitel plnou odpovědnost.

**4.3.** Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro splnění závazku zhotovitele.

**4.4.** Na nedostatky zjištěné objednatelem v rámci kontroly, ale i namátkově, bude zhotovitel písemně upozorněn. Zhotovitel se zavazuje odstranit takové nedostatky nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne jejich zjištění, likvidaci odpadu takto zjištěného zajistí nejpozději do 24 hodin.

**4.5.** Způsobí-li zhotovitel při plnění díla poškození rostlin, a to stromů, keřů, trvalek či letniček, je povinen rostliny vhodným způsobem ošetřit. Jde o škody způsobené při seči, chemickém či mechanickém odplevelování, tvarování keřových porostů apod. Je-li způsobená škoda takového charakteru, že ošetření již není účelné, provede zhotovitel na své náklady náhradní výsadbu v předem dohodnutém termínu.

**4.6.** V případě chemického odplevelení keřových porostů za použití vhodného přípravku se zhotovitel zavazuje poskytnout záruku v délce 3 měsíců. Plevelné rostliny vyrostlé v průběhu záruční doby odstraní na své náklady do 3 tří dnů od data, kdy byl na

tento nedostatek objednatelem upozorněn. Upozornění ze strany objednatele není podmínkou pro to, aby zhotovitel nedostatky odstranil, zjistí-li je sám.

- 4.7.** Za škodu na majetku objednatele a třetích osob, vzniklou v důsledku provádění díla, odpovídá a hradí ji zhotovitel. Za škodu způsobenou třetím osobám objednatel neodpovídá.
- 4.8.** Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, jeho zástupci jsou oprávněni vyžádat si v případě potřeby i častější kontroly, než jak je uvedeno v této části smlouvy.
- 4.9.** Zhotovitel je povinen vést deník prací, který bude předkládat na vyžádání objednateli, pokaždé však v rámci kontroly provádění díla. Deník prací bude obsahovat údaje o prováděných pracovních operacích v návaznosti na konkrétní plochu a datum, rovněž údaje o likvidaci odpadu. V pracovním deníku bude zhotovitel denně zaznamenávat údaje o počasí. V případech, kdy nebudou pracovní činnosti z jakýchkoliv důvodů prováděny, bude o tom proveden zápis do deníku. Zástupce objednatele bude provádět zápis z kontroly vč. zjištěných nedostatků. K poslednímu dni v měsíci doručí zhotovitel objednateli kopii zápisů v pracovním deníku za uplynulý měsíc.
- 4.10.** Zhotovitel nebude při plnění díla vjíždět osobními či nákladními vozidly na travníkové plochy. Škody takto způsobené odstraní zhotovitel nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku na své náklady.
- 4.11.** Zhotovitel se zavazuje zpracovat a předložit objednateli návrhy na zlepšení údržby městské zeleně na následující kalendářní rok, a to vždy k 31. 8. stávajícího roku.
- 4.12.** Zhotovitel se zavazuje k tomu, že nebude realizovat činnosti, při nichž vzniká hluk, ve dnech pracovního volna (tj. v neděli a o státních svátcích).

## **5. Smluvní pokuty**

Po vzájemné dohodě obou smluvních stran jsou smluvní sankce stanoveny takto:

### **Objednatel může požadovat a účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši:**

- 5.1. 1.500,-** Kč za každý den prodlení s prováděním prací na každé jednotlivé ploše oproti sjednanému harmonogramu prací, a to v případě, kdy nedojde k nápravě ani po uplynutí 5 kalendářních dnů po prodlení se splněním dané smluvní povinnosti. Toto ustanovení neplatí, nemůže-li zhotovitel prodlení zabránit žádnými prostředky (např. trvalé deště, sněhová pokrývka apod.), nebo v případě posunutí termínu sečí po vzájemné dohodě s objednatelem (např. v době extrémního sucha apod.). V tomto případě bude sjednán náhradní termín splnění příslušné části díla např. formou zápisu do pracovního deníku.
- 5.2. 1.500,-** Kč za každý den prodlení při odstraňování odpadu vzniklého při plnění díla na každé jednotlivé ploše.
- 5.3. 1.500,-** Kč za každý den prodlení s odstraňováním nedostatků zjištěných v rámci kontrolních dnů na každé jednotlivé ploše, přičemž termín pro odstranění je řešen **v bodě A), odst. 4.4 této smlouvy.**

### **Zhotovitel může požadovat a účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši:**

- 5.4. 1.500,-** Kč za každý den prodlení s proplacením účetního dokladu.

## **B) Údržba okrasných nádob**

### **1. Předmět údržby**

- 1.1.** Zhotovitel se v části B této smlouvy o dílo zavazuje na vlastní nebezpečí provádět pro

objednatele údržbu okrasných nádob v Jablonci n. N., a to zemních (vč. pyramid) i závěsných, a dále údržbu určených letničkových záhonů.

- 1.2.** Při výsadbě budou použity rostliny okrasné květem i listem, převislé i vzpřímeně rostoucí. Na Mírovém náměstí bude ve 12 ks závěsných mís provedeno osázení především převislými, červeně kvetoucími muškáty. Na Dolním náměstí v 10 ks nádob a v ul. Lidická v 5 ks nádob bude provedeno osázení především převislými, růžově kvetoucími muškáty v kombinaci s rostlinami okrasnými listem.

Letničky budou do zemních nádob vysazovány již nakvetlé, a to ve sponu maximálně 15 x 15 cm. Rostliny v závěsných nádobách zhotovitel předpěstuje 5 týdnů před jejich umístěním na sloupy VO ve městě. Za účelem předpěstování vyzvedne zhotovitel nádoby ze skladu nejpozději první týden v měsíci dubnu. Při instalaci závěsných nádob s předpěstovanými rostlinami budou nádoby z vnější strany zbavené všech nečistot. Letničkové záhony budou založeny výsevem pomocí externího dodavatele, kterého zajistí objednatel.

- 1.3.** Zhotovitel zahrne do ceny výsadby rovněž 25 % ztrátu rostlin, resp. doplnění této ztráty do konkrétních nádob či na záhon, dle přílohy č. 8 této smlouvy.

- 1.4.** Zálivku květinových nádob a letničkových záhonů bude zhotovitel provádět v souladu s přílohami, které budou nedílnou součástí dodatku č. 1, vždy však podle potřeby.

Odplevelování všech nádob a záhonu bude provádět zhotovitel v intervalu 1 x za 15 dní, tj. vždy k 15. a 30. dni v měsíci počínaje datem 30. května. Současně s odstraňováním plevelných rostlin odstraní zhotovitel vždy i odkvetlé a poškozené části rostlin.

Zhotovitel se zavazuje odpad vzniklý při plnění díla odstranit okamžitě.

Zhotovitel se zavazuje provádět údržbu nádob a záhonů v souladu s příslušnými právními předpisy a touto smlouvou s přihlédnutím k pokynům technického pracovníka objednatele.

- 1.5. Aktualizované přílohy č 6 – 8 budou nedílnou součástí dodatku č. 1 k této smlouvě o dílo.**

Specifikace příloh:

**6. tabulkový přehled umístění jednotlivých nádob**

**7. ceník vč. přehledu a četnosti pracovních operací**

**8. harmonogram.**

## **2. Cena za dílo**

Jednotkové ceny budou stanoveny s ohledem na schválený rozpočet pro rok 2022. V tabulce jsou uvedeny jednotkové ceny sjednané pro rok 2021. Případná změna bude řešena v dodatku č. 1 k této smlouvě.

### **3. Platební podmínky**

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje fakturovat pouze práce převzaté technickým zástupcem objednatele formou zápisu do pracovního deníku.
- 3.2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat práce převzaté objednatelem v rámci kontrolních dnů. Zhotovitel bere na vědomí, že kontrolní dny budou probíhat minimálně jedenkrát týdně za účasti pověřeného zástupce objednatele i zhotovitele.
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje uvádět v účetních dokladech částky s ohledem na fakturované práce, jednotkové ceny stanovené v ceníku a konkrétní záhony, kde byly fakturované práce provedeny.
- 3.4. Na nedostatky zjištěné objednatelem v rámci kontroly, ale i namátkově, bude zhotovitel písemně upozorněn, a to buď zápisem do pracovního deníku, nebo pomocí elektronické pošty, bude-li nedostatek zjištěn při namátkové kontrole, příp. nebude-li při kontrole k dispozici pracovní deník. Zhotovitel se zavazuje odstranit takové nedostatky nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne jejich zjištění, **likvidaci odpadu takto zjištěného zajistí neprodleně, rovněž i zálivku rostlin.**

### **4. Další ujednání**

- 4.1. Objednatel bude poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro splnění závazku zhotovitele.
- 4.2. Zhotovitel je povinen dbát na bezpečnost osob a dodržovat pravidla bezpečnosti práce. Za porušení těchto povinností nese zhotovitel plnou odpovědnost.
- 4.3. Za škodu na majetku objednatele a třetích osob, vzniklou v důsledku provádění díla, odpovídá a hrađí ji zhotovitel.
- 4.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, jeho zástupci jsou oprávněni vyžádat si v případě potřeby i častější kontroly, než jak je uvedeno v bodě 4. této smlouvy.
- 4.5. Zhotovitel se zavazuje vést pracovní deník, který bude předkládat na vyžádání objednateli, pokaždé však v rámci kontroly provádění díla. Deník prací bude obsahovat údaje o prováděných pracovních operacích v návaznosti na konkrétní místo, resp. nádoby, a datum, rovněž údaje o likvidaci odpadu. Zástupce objednatele bude provádět zápis z kontroly vč. zjištěných nedostatků.
- 4.6. Zhotovitel nebude při plnění díla vjíždět osobními či nákladními vozidly na trávnickové plochy. Škody takto způsobené odstraní zhotovitel neprodleně na své náklady.

## 5. Smluvní pokuty

Po vzájemné dohodě obou smluvních stran jsou smluvní sankce stanoveny takto:

### **Objednatel může požadovat a účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši:**

- 5.1. **250,- Kč** za každý den prodlení s prováděním prací na každé jednotlivé nádobě či záhonu oproti sjednanému harmonogramu prací. Toto ustanovení neplatí, nemůže-li zhotovitel prodlení zabránit žádnými prostředky (např. trvalé deště, sněhová pokrývka, vandalismus, krádeže, apod.). V tomto případě bude sjednán náhradní termín splnění příslušné části díla např. formou zápisu do pracovního deníku.
- 5.2. **250,- Kč** za každý den prodlení při odstraňování odpadu vzniklého při plnění díla na každé jednotlivé nádobě či záhonu.
- 5.3. **250,- Kč** za každý den prodlení s odstraňováním nedostatků zjištěných v rámci kontrolních dnů na každé jednotlivé nádobě či záhonu, přičemž termín pro odstranění je řešen v bodě B) odst. 3.4. této smlouvy.

### **Zhotovitel může požadovat a účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši:**

- 5.4. **250,- Kč** za každý den prodlení s proplacením účetního dokladu.

## C) Vizuální kontroly dětských hřišť

### 1. Předmět vizuálních kontrol

- 1.1. Zhotovitel se v části C této smlouvy o dílo zavazuje na vlastní nebezpečí provádět pro objednatele kontrolu a údržbu 43 dětských hřišť (dále jen DH), 4 ploch vybavených fitness prvky a 2 workoutových sestav na území statutárního města Jablonec nad Nisou v termínu od dubna 2022 do října 2022.
- 1.2. Běžné vizuální kontroly budou prováděny dle pokynů výrobců jednotlivých hřišť, fitness prvků a workoutů a dle pokynů technického pracovníka objednatele. V rámci každé kontroly provede zhotovitel úklid plochy (sběr odpadků, větvi, kamenů a jiných nebezpečných předmětů, úklid psích exkrementů), drobné opravy zjištěných závad (např. dotažení šroubových spojů, zbroušení otřepů, promazání ložisek, rozmotání řetězů, odstranění nebezpečných předmětů, očištění návštěvnických řádů apod.) sekání vč. úklidu a likvidace biologického odpadu (četnost sečí bude 5x na DH Pasířská, DH Liberecká vnitroblok, Liberecká abeceda, U Nisy, Rychnovská, Nová Pasířská, Vlaštovčí, Erbenova, Skelná, Zlatá, Vysoká – pošta, Na Úbočí, Široká 21, 22, Okružní, Hřbitovní, Stavbařů, 28. října, Rýnovická, Jindřichovská, Dlouhá, Táboritská). Příloha k sečím bude součástí dodatku č. 1. U závad, které vyžadují výměnu nebo doplnění některé části herního prvku, provede zhotovitel fotodokumentaci a toto nahlásí **do 2 pracovních dnů** od provedení kontroly objednateli pomocí elektronické pošty. Současně na tyto práce zašle cenovou nabídku. Pokud bude na některém z herních prvků zjištěna závada, která představuje riziko bezpečnosti, instaluje zhotovitel výstražné prvky k zamezení vstupu veřejnosti (červenobílá páska + cedule zákaz vstupu, pořídí fotodokumentaci tohoto stavu) a informuje o této skutečnosti objednatele. U hřišť, kde je jako dopadová plocha použit písek nebo kačírek, zajistí zhotovitel uhrabání tak, aby pod herními prvky byla dostatečná vrstva materiálu. V případě, že je jako dopadová plocha použita pryžová dlažba, zajistí zhotovitel zametení plochy. Z provedené kontroly vypracuje zhotovitel **do 7 dnů zápis**, který elektronickou poštou odešle objednateli.

Zhotovitel se zavazuje provést práce v souladu s příslušnými právními předpisy a touto smlouvou s přihlédnutím k pokynům technického pracovníka objednatele.



2023

2017

## Příloha č. 4 - seznam ploch zařazených do části B

pořadové číslo	číslo plochy	plocha	trávník do 1:5 (m <sup>2</sup> )	trávník do 1:2 (m <sup>2</sup> )	trávník do 1:1 (m <sup>2</sup> )	trávník celkem (m <sup>2</sup> )	živé ploty do 1,2 m (m <sup>2</sup> )	živé ploty do 1,6 m (m <sup>2</sup> )	živé ploty nad 1,6 m (m <sup>2</sup> )	živé ploty celkem (m <sup>2</sup> )	záhony trvalek (m <sup>2</sup> )	záhony růží (m <sup>2</sup> )	keřové porosty (m <sup>2</sup> )	vytvoření stromových mís	odplevelování stromových mís
<b>I. intenzitní třída</b>															
1	5	okolí divadla	1 474			1 474									
2	35	Mšenský park	7 307	9 126	2 681	19 114		82		82	166		923		7
3	7	Gen. Mrázka	1 066	380	3	1 449	89			89					3
4	12	Anenské nám.	756	29		785	132			132		11	74		8
5	14	Soukenná	93			93							25		3
6	15	Kostelní	159	62	63	284									
7	92	Budovatelů	518			518							8		5
8	31	Dvořákova	243			243	44			44	228		4		1
9	33	Vrchlického sady	3 270			3 270	608			608					
<b>celkem</b>			<b>14 896</b>	<b>9 597</b>	<b>2 747</b>	<b>27 240</b>	<b>873</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>955</b>	<b>394</b>	<b>11</b>	<b>1 034</b>		<b>27</b>
<b>II. a intenzitní třída</b>															
10	64	Mechová - Mozartova	22 182	963		23 145	1 176	59		1 235			352		18
11	93	Budovatelů terasy	899	228	349	1 476									
12	32	Máchova	2 413	3 166	54	5 633									
13	61	Opletalova - Dr. Randy	1 563	468	92	2 123					12				12
14	62	Opletalova - Větrná	2 647	837	39	3 523									22
15	60	Dr. Randy	4 940	854	17	5 811	176	168		344					
16	34	Na Čihladle P. Bezruče Roosveltova	2 515			2 515	94			94					
17	150	Harrachovská - Riegrova	6 314			6 314	1 100			1 100					1
18	121	OK Rýnovická	2 916	344	1 720	4 980	310			310					17
19	57	Okružní	8 823	1 738	272	10 833	16	213		229					
20	58	Žitná	10 525	2 682	516	13 723	557	464		1 021					4
21	59	Rýnovická - Jizerská	5 584	956	19	6 559	341	383		724					2
22	107	28. října	4 288	159	212	4 659									1
23	129	Palackého pásy (P. Bezruče - Riegrova)	354			354									
24	68	pásy Palackého - křiž. U Kostela	14			14									
25	69	Palackého pásy (Riegrova - Mozartova)	1 904	1 167	599	3 670	1 438			1 438					
26	63	S.K. Neumanna I. Olbracht B. Němcové	33 355	5 371	564	39 290	1 399	148	227	1 774					5
27	66	Malá Janovská - Na Úbočí	13 505	4 783	3 614	21 902									6
28	134	Horní Proseč	16 532	1 733	256	18 521	17			17					33
29	132	U Les. Divadla	2 065			2 065									
30	130	Horní Proseč II	2 811	525	67	3 403									11
31	128	OK Belgická	377			377							950		
32	9	Opletalova alej	949			949									21
33	10	Široká alej	698			698									20
34	65	F.L. Čelakovského	10 257	964	260	11 481	416	487		903					7
35	126	Janovská olšiny	5 639	102	111	5 852					187	13	137		5
36	171	Pod Prosečí	1 060	236		1 296	25			25	13		79		1
37	182	řadové domy ul. Horní	2 400		147	2 547									1
<b>celkem</b>			<b>167 529</b>	<b>27 276</b>	<b>8 908</b>	<b>203 713</b>	<b>7 065</b>	<b>1 922</b>	<b>227</b>	<b>9 214</b>	<b>200</b>	<b>25</b>	<b>1 518</b>		<b>186</b>
<b>II. b intenzitní třída</b>															
38	181	AVA Čelakovského	10 959	692		11 651									
<b>celkem</b>			<b>10 959</b>	<b>692</b>	<b>0</b>	<b>11 651</b>									<b>62</b>
<b>III. intenzitní třída</b>															
39	143	cyklostezka	9 931	1 478	878	12 287									
40	124	Čs. Armády	2 813	45	25	2 883									
41	145	Pod Vodárnou	2 927	154		3 081									4
42	144	pomník Rýnovice	1 906	139		2 045									
43	146	Tovární	932	409	186	1 527									
44	123	Ladova	857			857									
<b>celkem</b>			<b>19 366</b>	<b>2 225</b>	<b>1 089</b>	<b>22 680</b>									<b>4</b>
<b>IV. intenzitní třída</b>															
44	172	P. Bezruče (dět. nem.)	3 153	475	302	3 930									
<b>celkem</b>			<b>3 153</b>	<b>475</b>	<b>302</b>	<b>3 930</b>									<b>0</b>
<b>I. + II. + III. + IV. IT</b>			<b>215 893</b>	<b>40 265</b>	<b>13 046</b>	<b>269 204</b>	<b>7 938</b>	<b>2 004</b>	<b>227</b>	<b>10 169</b>	<b>594</b>	<b>36</b>	<b>2 552</b>		<b>279</b>

Poznámka: žluté jsou podbarveny plochy, na nichž bude probíhat podzemní hrabání

červeně jsou označeny údaje, kde došlo ke změně

Příloha č. 4 - seznam ploch zařazených do části C

2023

pořadové číslo	číslo plochy	plocha	trávník do 1:5 (m <sup>2</sup> )	trávník do 1:2 (m <sup>2</sup> )	trávník do 1:1 (m <sup>2</sup> )	trávník celkem (m <sup>2</sup> )	živé ploty do 1,2 m (m <sup>2</sup> )	živé ploty do 1,6 m (m <sup>2</sup> )	živé ploty nad 1,6 m (m <sup>2</sup> )	živé ploty celkem (m <sup>2</sup> )	trvalky (m <sup>2</sup> )	růže (m <sup>2</sup> )	keřové porosty (m <sup>2</sup> )	odplevelovací stromové mísy
<b>I. Intenzivní třída</b>														
1	8	Mírové nám.	915	11		926	23			23	28		177	9
2	11	Dr. Farského	107			107					88		0	16
3	23	Mostecká Podhorská	1 527	116		1 643								
4	24	park Podhorská - Mlýnská	110	226		336								
5	26	Horní nám. - Máchova	1 196	230	56	1 482								1
6	28	Horní nám.	2 315	58		2 373			30	30			494	16
7	30	Palackého u letního kina	583	81		664								4
8	36	Smetanova - Mánesova	2 976			2 976	70			70				8
9	22	Perlová - SNP	1 626			1 626	241			241				6
10	166	hřiště Za Hrázi	2 398	384	27	2 809								12
<b>celkem</b>			<b>13 753</b>	<b>1 106</b>	<b>83</b>	<b>14 942</b>	<b>334</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>364</b>	<b>116</b>	<b>0</b>	<b>671</b>	<b>72</b>
<b>II. a intenzivní třída</b>														
11	29	Pod Baštou	1 501	766	453	2 720	18			18			113	7
12	112	Pod Baštou - Podzimní	410	1 634	739	2 783								
13	122	Rybářská	2 246	231	530	3 007	20	10		30				1
14	41	Podzimní - Skelná	337	156		493								
15	78	Skelná - Březová	9 020	1812	371	11 203	53	67		120				
16	79	Březová - Spojovací	2 021	772		2 793								
17	80	Křišťálová Švédská Spojovací	4 348	767		5 115								
18	81	Vysoká (od Švédské k Podzimní)	5 618	1 214	40	6 872	173	25		198				
19	82	Vysoká (pravá strana v úseku Švédská - Jitřní)	4 766	1460	119	6 345					142		175	21
20	83	Vysoká (pravá strana v úseku od pošty ke Spojovací)	3 660	1 020	200	4 880								
21	84	Jeronýmova	4 019	840	32	4 891								
22	85	Pasecké nám.	288			288					45		92	4
23	86	U Staré lípy - Erbenova	3 243	627		3 870								
24	88	V. Nezvala	431	163	80	674			82	82				
25	141	OK Paseky	900	34		934							121	5
26	89	Nám. B. Němcové	1 471	384	27	1 882	53	84		137				
27	70	Palackého pásy od Jablonexu ke kňž. U Kostela	1 599	2 532		4 131	1011			1011				1
28	71	Pásy Palackého od kňž. U Kostela k Hluboké	896			896	207			207				
29	72	sídl. Hluboká	6 165	1 462	856	8 483	438			438				
30	75	Pobřežní	3 905	872	215	4 992	248			248				
31	76	Arbesova	6 101	1 366		7 467	45			45				4
32	109	Palackého proti Jablonexu	3 076	306		3 382	145			145				
33	165	OK Novoveská	977			977					7		12	
35	113	Podzimní - Mlýnská	10 167	414	791	11 372								14
36	142	U Přehrady	9 988	476	1 072	11 536								
37	133	Růžová	2 814	160		2 974								
38	87	U Přehrady - Mlýnská	4 270	247		4 517								
39	73	Miadi	14 217	2 487	29	16 733	604	41	21	666				19
40	74	Rabasova	6 956	737		7 693	308			308				9
41	77	J. Hory - Jiřenská	45 893	2 156	75	48 124	641	138		779				5
<b>celkem</b>			<b>161 303</b>	<b>25 095</b>	<b>5 629</b>	<b>192 027</b>	<b>1 964</b>	<b>365</b>	<b>103</b>	<b>4 432</b>	<b>194</b>	<b>0</b>	<b>513</b>	<b>60</b>
<b>II. b intenzivní třída</b>														
42	40	Novoveská koupaliště	7 375	426	521	8 322								4
<b>celkem</b>			<b>7 375</b>	<b>426</b>	<b>521</b>	<b>8 322</b>								<b>4</b>
<b>III. intenzivní třída</b>														
44	38	Lučanská - Zahradní	1 388	156		1 544		233		233				
45	111	Jindřichovská - Průběžná	907	87	81	1 075		292		292				
46	149	Svatopluka Čecha	4 236	1 369	849	6 454								13
47	148	Zlatá - Skelná	1 525	304	285	2 114								1
48	147	Podhorská	428	240	68	736								
49	161	U Rybníka	1 261			1 261								
50	108	1. máje	2 920	235	5	3 160								
51	155	Arbesova u MŠ	423	40		463								
52	178	V Nivách - Cvrčkova	757	142		899								
<b>celkem</b>			<b>13 849</b>	<b>2 573</b>	<b>1 388</b>	<b>17 706</b>	<b>0</b>	<b>525</b>	<b>0</b>	<b>525</b>				<b>14</b>
<b>IV. intenzivní třída</b>														
53	164	Tajvan	12 855	1 539		14 394								
54	174	Trpasličí - Letohradská	2 407	955	58	3 420								24
55	177	Nad Mlýnem	531	544		1 075								
56	159	Mánesova	677		70	747								
57	127	U Přehrady nad měst. halou	2 320	365		2 685								
58	128	Podzimní - Mlýnská	9 636		389	10 025								
59	179	Novoveská proti pneuservis	1 198			1 198								
60	180	Janovská proti Spectrum Franěk	1 110			1 110								
<b>celkem</b>			<b>30 734</b>	<b>3 463</b>	<b>517</b>	<b>34 654</b>								<b>24</b>
<b>celkem I.+II.+III.+IV.IT</b>			<b>227 010</b>	<b>32 603</b>	<b>8 038</b>	<b>267 651</b>	<b>4 298</b>	<b>890</b>	<b>133</b>	<b>5 321</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>1 184</b>	<b>204</b>

Poznámka: žluté jsou podbarveny plochy, na nichž bude probíhat podzimní hrabání

červené jsou podbarveny plochy, na nichž bude probíhat zimní hrabání

pozn. Plocha nad městskou halou a louky v ul. Sportovní nebudou na jaře vyhrabávány, celkem jde o 12 389 m<sup>2</sup>

pozn.2: na ploše 39 (nám. B. Němcové) nebudou na podzim hrabány pásy v ul. Mlýnská a ostrůvky v ul. Podhorská o rozloze 169 m<sup>2</sup>

červené jsou označeny údaje, kde došlo ke změně

## Příloha č. 2 - přehled pracovních operací, část B

1	<b>jarní a podzimní hrabání</b>	shrabání listí, trávy a větví, naložení shrabků na dopravní prostředek, odvezení a uložení na místě k tomu určeném
2	<b>sekání trávníku</b>	posečení trávy vhodným mechanizačním prostředkem, shrabání bioodpadu včetně větví, naložení na dopravní prostředek, odvezení a uložení na místě k tomu určeném
3	<b>mulčování trávníku</b>	posečení trávníku vhodným mechanizačním prostředkem (sekací ústrojí s možností intenzivního mulčování), přičemž vzniklý bioodpad bude ponechán na posečené ploše
4	<b>řez živých plotů</b>	zkrácení letošních výhonů souvislých keřových výsadeb pravidelně tvarovaných, naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na místě k tomu určeném
5	<b>údržba trvalkových záhonů</b>	jarní odstranění chvojí, nakypření záhonu (do doby zapojení porostu) vč. odstranění suchých či poškozených částí rostlin, přihnojování, zálivka, odplevelování vč. odstranění odkvetlých, suchých či poškozených částí rostlin, naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na místě k tomu určeném. Na podzim zakrytí chvojí.
6	<b>údržba záhonu růží</b>	jarní odstranění chvojí nebo odhrnutí nakopčené zeminy vč. řezu růží, nakypření záhonu, přihnojování, zálivka, odplevelování vč. odstranění odkvetlých, suchých či poškozených částí rostlin, naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na místě k tomu určeném, na podzim zakrytí chvojí či nahrnutí zeminy ke keřům. I v případě chemického odplevelování budou suché a poškozené části rostlin odstraněny
7	<b>odplevelování keřových porostů</b>	mechanická likvidace plevelných rostlin nebo náletových dřevin a větví včetně suchých či poškozených částí rostlin, naložení vzniklého odpadu na dopravní prostředek a složení na místě k tomu určeném
8	<b>odplevelování keřových porostů soliterních i zapojených</b>	mechanická likvidace plevelných rostlin nebo náletových dřevin, naložení vzniklého odpadu na dopravní prostředek a složení na místě k tomu určeném
9	<b>odplevelování stromových mís</b>	mechanická likvidace plevelných rostlin nebo náletových dřevin, naložení vzniklého odpadu na dopravní prostředek a složení na místě k tomu určeném
10	<b>odstraňování obrostu na stromech</b>	mechanické odstraňování jednoletých výhonů vyrůstajících z kmene, případně podnože, naložení vzniklého odpadu na dopravní prostředek a složení na místě k tomu určeném

V rámci každé pracovní operace provede zhotovitel sběr odpadků, větví a inertního odpadu (kameny, cihly apod.) na celé ploše (tzn. včetně keřových porostů, pískovišť, dětských hřišť, cestiček, apod.) a zajistí odvoz a řádné odstranění tohoto odpadu na místě k tomu určeném. V rámci každé pracovní operace budou rovněž odstraňovány zalomené větve na stromech do výšky cca 2,5 m a suché či zalomené větve na keřích.

### Příloha č. 3 - harmonogram prací, část B

pracovní operace	období																													
	březen			duben			květen			červen			červenec			srpen			září			říjen			listopad					
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3			
jarní hrabání																														
podzimní hrabání																														
sekání trávníků I. IT																														
sekání trávníků II.a IT																														
sekání trávníků II.b IT																														
sekání trávníků III. IT																														
sekání trávníků IV. IT																														
řez živých plotů																														
údržba trvalkových záhonů																														
přihnojování																														
odplevelování																														
zálivka																														
údržba záhonů růží																														
jarní odhrnutí (odstranění chvojí)																														
přihnojování																														
odplevelování																														
zálivka																														
podzimní nahrnutí (zakrytí chvojí)																														
mechanické odplevelování keřů																														
odplevelování stromových mís																														

- I. Intenzitní třída
- II.a Intenzitní třída
- II.b Intenzitní třída
- III. Intenzitní třída
- IV. Intenzitní třída